附件1：

项目报价表
	序号
	项目分项
	单位
	数量
	价格（万元）
	工期（天）
	备注

	1
	所有原辅材料费用
	套
	1
	
	
	电缆选择品牌：远东电缆/江南电缆/熊猫电线/上上电缆

	2
	人工费
	项
	1
	
	
	

	3
	管理费
	项
	1
	
	
	

	4
	各种税金
	项
	1
	
	
	

	5
	税后利润
	项
	1
	
	
	

	项目合计（万元）
	 ？万元整（包含维护维修、安装、调试、试验、材料、人工、运费、增值税等项目所有费用）


附件2：项目技术/商务偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标书内容
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


附件3：项目工期施工进度计划表  

	序号
	名称
	工期（天）

	
	
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	月

日
	..

	1
	签订

合同
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	预付款

支付
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	开工准备（人员、原材料价格洽谈）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	材料

采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	发货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	交付正常使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1）根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，做为备料、供料工作及组织运输的依据。

2）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。

3）组织材料按计划进场，并做好保管工作，根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业人员进行该工程的施工。

4）材料采购等进度可微调，但是交付正常使用时间节点不可变更。




